

Opere

Lavori

IMPRESA

Contratto in data esecutivo per Visto Prefettizio

N. Div. in data registrato

a il N. vol.

Importo a ragione di perizia, dei lavori e delle spese L.

Deduzione del ribasso d'asta »

Importo, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese »

VERBALE DEI PREZZI UNITARI AGGIUNTIVI CONCORDATI ED ATTO SOTTOMISSIONE

L'anno 19..... il giorno del mese di in

Premesso:

— che col contratto indicato in esordio

l'Impresa ha assunto l'esecuzione
dei lavori suindicati;

— che durante l'esecuzione si è manifestata la necessità di applicare prezzi non contemplati in contratto;

Quanto sopra premesso;

Fra il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori Sig.

..... ed il Sig.

..... rappresentante legale della sumenzionata Impresa sono

stati concordati, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti degli art. 21 e 22 del Regolamento

25 maggio 1895, n. 350 i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi.